



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂವಹನ ಯೋಜನಾ ಸಂಘ, (ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ)

ಮ.ಸಂ 8-11-433/35 ಕೆ.ಪಿ.ಟಿ.ಸಿ.ಎಲ್ (ಕೆ.ಇ.ಬಿ) ಹಿಂದುಗಡೆ ಜ್ಯೋತಿ ಕಾಲೋನಿ,

ಬೀದರ - 585 401 ದೂರ: 220877 ಈ ಮೇಲ್: dpubidar@gmail.com

ಸಂಖ್ಯೆ: - ಜ.ಸಂ.ಯೋ.ಸಂ/ಬೀದರ/2010-11/

ದಿನಾಂಕ: 20-08-2010

### ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾವಗಿ ಮತ್ತು ಬರೂರ ಕೆರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕೋಟೇಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ದಿನಾಂಕ 19/08/2010 ರಂದು ಇದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 26/08/2010 ರಂದು ಮುಂದೂಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: J.S.Y.S/DPU/Tender Notification/2010-11/ dated 22/07/2010 ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಹೆಸರು	ಕೆರೆಯ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕ	ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ.ಎಸ್ ಿಂದ ಟಿ.ಯು.ಜಿ ಗೆ ಖಾಲಿ ಕೋಟೇಷನ್‌ಗಳು ಕೊಟ್ಟ ದಿನಾಂಕ	ಕೋಟೇಷನ್ ಕರೆದ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ	ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ.ಎಸ್ / ಟಿ.ಯು.ಜಿ ದಿಂದ ಖಾಲಿ ಕೋಟೇಷನ್‌ಗಳು ಪಡೆಯುವ ದಿನಾಂಕ & ಸಮಯ	ಭರ್ತಿಮಾಡಿದ ಕೋಟೇಷನ್‌ಗಳು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸ್ಥಳ, ದಿನಾಂಕ ಹಾಗೂ ಸಮಯ		ಭರ್ತಿಮಾಡಿದ ಕೋಟೇಷನ್‌ಗಳು ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ ಹಾಗೂ ಸಮಯ
							ಸ್ಥಳ	ದಿನಾಂಕ /ಸಮಯ	ದಿನಾಂಕ /ಸಮಯ
1.	ಬಾವಗಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ	ಬಾವಗಿ	ಬೀದರ	12/07/2010	ಒಂದನೆ ಕೆರೆ 27-07-2010 ಎರಡನೆ ಕೆರೆ 04-08-2010 ಮೂರನೆ ಕೆರೆ 19-08-2010 ನಾಲ್ಕನೆ ಕೆರೆ 26-08-2010	27-07-2010 1:00PM ವರೆಗೆ 04-08-2010 1:00PM ವರೆಗೆ 19-08-2010 1:00PM ವರೆಗೆ 26-08-2010 1:00PM ವರೆಗೆ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿ ಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಬೀದರ	27-07-2010/3:00 PM 04-08-2010/3:00 PM 19-08-2010/3:00 PM 26-08-2010/3:00 PM	27-07-2010/3:10 PM 04-08-2010/3:10 PM 19-08-2010/3:10 PM 26-08-2010/3:10 PM
2.	ಬರೂರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ	ಬರೂರ	ಬೀದರ	17/06/2010	ಒಂದನೆ ಕೆರೆ 2-07-2010 ಎರಡನೆ ಕೆರೆ 17-07-2010 ಮೂರನೆ ಕೆರೆ 27-07-2010 ನಾಲ್ಕನೆ ಕೆರೆ 04-08-2010 ಐದನೆ ಕೆರೆ 19-08-2010 ಆರನೆ ಕೆರೆ 26-08-2010	02-07-2010 1:00PM ವರೆಗೆ 17-07-2010 1:00PM ವರೆಗೆ 27-07-2010 1:00PM ವರೆಗೆ 04-08-2010 1:00PM ವರೆಗೆ 19-08-2010 1:00PM ವರೆಗೆ 26-08-2010 1:00PM ವರೆಗೆ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿ ಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಬೀದರ	02-07-2010/3:00 PM 17-07-2010/3:00 PM 27-07-2010/3:00 PM 04-08-2010/3:00 PM 19-08-2010/3:00 PM 26-08-2010/3:00 PM	02-07-2010/3:10 PM 17-07-2010/3:10 PM 27-07-2010/3:10 PM 04-08-2010/3:10 PM 19-08-2010/3:10 PM 26-08-2010/3:10 PM

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

ಸಹಿ/-

ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ಘಟಕ, ಬೀದರ



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ

ಜಲ ಸಂವರ್ಧನೆ ಯೋಜನಾ ಸಂಘ, (ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ)

ಮ.ಸಂ 8-11-433/35 ಕೆ.ಪಿ.ಟಿ.ಸಿ.ಎಲ್ (ಕೆ.ಇ.ಬಿ) ಹಿಂದುಗಡೆ ಜ್ಯೋತಿ ಕಾಲೋನಿ,

ಬೀದರ - 585 401 ದೂ: 220877 ಈ ಮೇಲ್: dpubidar@gmail.com

ಸಂಖ್ಯೆ: - ಜ.ಸಂ.ಯೋ.ಸಂ/ಬೀದರ/2010-11/

ದಿನಾಂಕ: 19-08-2010

## ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೋಟೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಜಲ ಸಂವರ್ಧನೆ ಯೋಜನಾ ಸಂಘ, ಬೀದರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್‌ಲಿಸ್ಟ್ ಆದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಕೆಲಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಬರದಾಪೂರ ಕೆರೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕೋಟೇಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ದಿನಾಂಕ 26/08/2010 ರಂದು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಹೆಸರು	ಕೆರೆಯ ಹೆಸರು		ಕೋಟೇಷನ್ ಮೊತ್ತ	TUG/JSYS ದಿಂದ ಖಾಲಿ ಕೋಟೇಷನ್ ಪಡೆಯುವ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ	ಕೋಟೇಷನ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ & ಸಮಯ
1	ಜೈ ಭವಾನಿ ಕೆರೆ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ, ಬರದಾಪೂರ	ಬರದಾಪೂರ	ಇತರೆ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	20,75,775/-	26/8/2010 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 :00 ರ ವರೆಗೆ	26/08/2010 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 :00 ರ ವರೆಗೆ

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

ಸಹಿ/-

ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು  
ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ಘಟಕ, ಬೀದರ